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	Объект:
	СДК с. Нововоскресеновка Нововоскресеновского сельсовета Шимановский район Амурской области

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17/21-02-09,1

	(Локальный сметный расчет)

	на текущий ремонт здания сельского дома культуры

	К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

	К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

	К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

	К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

	К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

	Сметная стоимость:
	1 334.199
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	83.154
	тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость:
	1.109
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	291.719
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 10..2020 по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".



	№ пп
	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения
	Количество
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	1.
	1.
	Е58-17-1 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Разборка пароизоляционного слоя из пленки антиконденсатной  (под утеплителем и на утеплителе), 100 м2 покрытия кровли
	1.8432
	2 177.58
	0.83
	4 013.72
	4 012.19
	1.53
	9.21
	16.97587

	
	
	
	
	2 176.75
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (14.4*6.4)*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 3.19; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	2.
	Е58-17-2 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Разборка теплоизоляции из  плит теплоизоляционных на основе базальтовых пород КТ кровляна кровле  толщиной 200 мм, 100 м2 покрытия кровли
	0.9216
	3 025.73
	8.40
	2 788.51
	2 780.76
	7.75
	13.08
	12.05453

	
	
	
	
	3 017.32
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 3.22; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	3.
	Е12-01-014-03 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Демонтаж. Утепление покрытий (опилок) шунгизитом МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б  При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 1 м3 утеплителя
	13.83
	793.52
	218.73
	10 974.40
	7 949.34
	3 025.06
	2.432
	33.63456

	
	
	
	
	574.79
	88.83
	
	
	1 228.48
	0.272
	3.76176

	
	
	Объем: 92.2*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 7.45; К4 = 26.95; К5 = 9.93; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	4.
	Е54-3-2 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка подшивки потолков чистой из ДСП, 100 м2 подшивки
	0.864
	3 536.02
	40.34
	3 055.12
	3 020.27
	34.85
	14.79
	12.77856

	
	
	
	
	3 495.68
	30.18
	
	
	26.08
	0.09
	0.07776

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.14; К4 = 26.95; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	5.
	Е10-01-022-03 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Демонтаж.  Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б  При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 100 м2 потолка
	0.864
	14 607.55
	574.80
	12 620.93
	12 124.30
	496.62
	53.68
	46.37952

	
	
	
	
	14 032.76
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.67; К4 = 1; К5 = 13.89; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	6.
	Е67-4-4 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Демонтаж светильников с плафонами, 100 шт.
	0.08
	2 568.31
	13.45
	205.47
	204.39
	1.08
	10.81
	0.8648

	
	
	
	
	2 554.86
	9.97
	
	
	0.80
	0.03
	0.0024

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.19; К4 = 26.95; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	7.
	Е67-4-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.
	0.02
	1 380.38
	
	27.61
	27.61
	
	5.84
	0.1168

	
	
	
	
	1 380.38
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	8.
	Е46-04-012-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.294768
	49 655.76
	3 468.04
	14 636.93
	13 614.66
	1 022.27
	188.54
	55.57556

	
	
	
	
	46 187.72
	2 599.06
	
	
	766.12
	7.74
	2.281504

	
	
	Объем: (1.84*1.78)*9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.14; К4 = 26.95; К5 = 1; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	9.
	Е46-02-007-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, 1 м3
	2.2707
	8 504.64
	8.80
	19 311.48
	8 218.54
	19.98
	14.63
	33.22034

	
	
	
	
	3 619.39
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (1.74*0.25*0.58)*9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 4; К4 = 1; К5 = 6.04; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	10.
	С404-0005 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт.
	-0.90828
	9 435.00
	
	-8 569.62
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (2.2707)*(-0.4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	11.
	С404-0034 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 125, 1000 шт.
	0.908
	13 825.73
	
	12 553.76
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	71 618.31
	51 952.06
	4 609.14
	
	211.6005

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 021.48
	
	6.123424

	
	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	233.08
	232.00
	1.08
	
	0.9816

	
	
	
	
	
	
	
	
	0.80
	
	0.0024

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 6, 7)
	
	
	
	197.88
	
	
	
	

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 6, 7)
	
	
	
	151.32
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	582
	
	
	
	

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	71 385.23
	51 720.06
	4 608.06
	
	210.6189

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 020.68
	
	6.121024

	
	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	12 553.76
	
	
	
	

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 2; %=108 - по стр. 3; %=85 - по стр. 4; %=106 - по стр. 5; %=99 - по стр. 8, 9)
	
	
	
	53 364.68
	
	
	
	

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2; %=55 - по стр. 3; %=80 - по стр. 4; %=54 - по стр. 5; %=60 - по стр. 8, 9)
	
	
	
	32 007.01
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	156 756.92
	
	
	
	

	
	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	157 338.92
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	53 562.56
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	32 158.33
	
	
	
	

	
	
	справочно
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы
	
	
	
	15 057.11
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	
	
	
	51 952.06
	
	
	
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	4 609.14
	
	
	
	

	
	
	в т. ч. оплата труда механизаторов
	
	
	
	2 021.48
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ
	
	
	
	157 338.92
	
	
	
	

	
	
	Значение К зоны
	
	
	
	1.00
	
	
	
	

	
	
	Итого с К зоны
	
	
	
	157 338.92
	
	
	
	

	
	
	Итого с оборудованием, пусконаладочными работами
	
	
	
	157 338.92
	
	
	
	

	
	
	Непредвиденные, %
	2
	
	
	3 146.78
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	160 486
	
	
	
	

	
	
	НДС, %
	20
	
	
	32 097.20
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1  С НДС
	
	
	
	192 583
	
	
	
	

	
	
	Раздел 2.  ПЕРЕKРЫТИЕ

	12.
	12.
	Е54-4-2 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Ремонт деревянных балок с заменой черепных брусков, 100 м брусков
	1.824
	10 035.89
	131.42
	18 305.45
	10 995.39
	239.72
	22.19
	40.47456

	
	
	
	
	6 028.18
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.69; К4 = 1; К5 = 4.75; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	13.
	Е54-5-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из досок, 100 м2 перекрытий
	0.922
	99 288.20
	2 300.92
	91 543.72
	41 816.03
	2 121.44
	180.18
	166.126

	
	
	
	
	45 353.62
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.7; К4 = 1; К5 = 7.77; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	14.
	Е12-01-015-03 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из руберойда, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.922
	11 021.31
	344.99
	10 161.65
	2 202.28
	318.08
	9.016
	8.312752

	
	
	
	
	2 388.59
	63.67
	
	
	58.70
	0.1625
	0.149825

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 8.03; К4 = 26.95; К5 = 10.59; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	15.
	С101-0594 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Мастика битумная кровельная горячая, т
	-0.0461
	88 115.04
	
	-4 062.10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.922)*(-0.05)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	16.
	Е12-01-014-03 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Утепление покрытий опилками ранее убранные (шунгизитом), 1 м3 утеплителя
	13.83
	5 034.18
	341.77
	69 622.64
	11 427.18
	4 726.66
	3.496
	48.34968

	
	
	
	
	826.26
	138.79
	
	
	1 919.50
	0.425
	5.87775

	
	
	Объем: 92.2*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 7.45; К4 = 26.95; К5 = 9.93; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	17.
	С406-0041 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 300, м3
	-14.2449
	3 753.54
	
	-53 468.80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (13.83)*(-1.03)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	18.
	Е26-01-055-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Установка пароизоляционного слоя из пленки антиконденсатной ранее демонтируемой (под утеплителем и на утеплителе), 100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1.8432
	52 983.77
	410.83
	97 659.69
	53 874.37
	757.24
	110.331
	203.3621

	
	
	
	
	29 228.72
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (14.4*6.4)*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.7; К4 = 1; К5 = 2.7; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	19.
	С101-2101 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5, м2
	-379.6992
	94.12
	
	-35 737.29
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (1.8432)*(-206.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	20.
	С113-0307 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, т
	-0.0423936
	82 045.00
	
	-3 478.18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (1.8432)*(-0.023)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	21.
	Е12-01-013-05 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Утепление покрытий плитами из  теплоизоляционных на основе базальтовых пород КТ кровля (минеральной ваты ) насухо  толщиной 20см (ранее демонтируемые), 100 м2 утепляемого покрытия
	0.922
	71 830.03
	3 641.70
	66 227.28
	9 280.04
	3 357.64
	38.985
	35.94417

	
	
	
	
	10 065.12
	934.15
	
	
	861.29
	2.3875
	2.201275

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 10.25; К4 = 26.95; К5 = 14.59; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	22.
	С411-0001 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Вода, м3
	-3.5497
	25.10
	
	-89.10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.922)*(-3.85)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	23.
	С408-0122 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	-2.82132
	626.40
	
	-1 767.27
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.922)*(-3.06)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	24.
	С101-0774 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм, м3
	-7.12706
	7 261.17
	
	-51 750.79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.922)*(-7.73)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	203 166.90
	129 595.29
	11 520.78
	
	502.5693

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 839.49
	
	8.22885

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	203 166.90
	129 595.29
	11 520.78
	
	502.5693

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 839.49
	
	8.22885

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 12, 13; %=108 - по стр. 14, 16, 21; %=90 - по стр. 18)
	
	
	
	121 185.55
	
	
	
	

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 12, 13; %=55 - по стр. 14, 16, 21; %=60 - по стр. 18)
	
	
	
	88 735.70
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	413 088.15
	
	
	
	

	
	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	413 088.15
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	121 185.55
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	88 735.70
	
	
	
	

	
	
	справочно
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы
	
	
	
	62 050.81
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	
	
	
	129 595.29
	
	
	
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	11 520.78
	
	
	
	

	
	
	в т. ч. оплата труда механизаторов
	
	
	
	2 839.49
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ
	
	
	
	413 088.15
	
	
	
	

	
	
	Значение К зоны
	
	
	
	1.03
	
	
	
	

	
	
	Итого с К зоны
	
	
	
	425 480.79
	
	
	
	

	
	
	Итого с оборудованием, пусконаладочными работами
	
	
	
	425 480.79
	
	
	
	

	
	
	Непредвиденные, %
	2
	
	
	8 509.62
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	433 990
	
	
	
	

	
	
	НДС, %
	20
	
	
	86 798.00
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2  С НДС
	
	
	
	520 788
	
	
	
	

	
	
	Раздел 3.  ПОТОЛОК

	25.
	25.
	Е10-01-022-03 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм, 100 м2 потолка
	0.864
	32 314.44
	898.12
	27 919.68
	17 428.68
	775.97
	77.165
	66.67056

	
	
	
	
	20 172.09
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.67; К4 = 1; К5 = 13.89; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	26.
	Е15-01-047-15 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки
	0.864
	75 228.44
	8 024.58
	64 997.37
	29 000.05
	6 933.24
	117.829
	101.8043

	
	
	
	
	33 564.88
	319.02
	
	
	275.63
	0.95
	0.8208

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.47; К4 = 26.95; К5 = 4.32; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	27.
	27.
	Ц08-03-594-14 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт.
	0.08
	152 964.89
	38 930.95
	12 237.19
	6 412.76
	3 114.48
	267
	21.36

	
	
	
	
	80 159.54
	30 672.60
	
	
	2 453.81
	91.05
	7.284

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 11.89; К4 = 26.95; К5 = 2.97; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.
	28.
	С509-0768 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Применительно. Светодиодная панель ЭРА SPL -5/6.Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рас-сеивателем цельным из оргстекла, со стартер-ными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4, шт.
	8
	1 520.53
	
	12 164.24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.
	29.
	Ц10-04-066-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Коробка кабельная соединительная или разветвительная, 1 шт.
	8
	1 075.54
	
	8 604.33
	8 261.79
	
	4
	32

	
	
	
	
	1 032.72
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.7; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	30.
	30.
	С503-0526 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Разветвительная коробка У-192, шт.
	8
	24.52
	
	196.16
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.
	31.
	Ц08-02-390-01 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м
	0.08
	5 087.77
	146.38
	407.02
	375.45
	11.71
	16.29
	1.3032

	
	
	
	
	4 693.07
	3.23
	
	
	0.26
	0.01
	0.0008

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 4.09; К4 = 26.95; К5 = 3.79; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	32.
	32.
	С509-1831 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм, м
	8
	21.54
	
	172.32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.
	33.
	Ц08-02-411-01 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м
	0.37
	19 446.51
	1 615.94
	7 195.21
	3 657.35
	597.90
	34.7
	12.839

	
	
	
	
	9 884.72
	85.97
	
	
	31.81
	0.22
	0.0814

	
	
	Объем: 20+17
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 7.08; К4 = 26.95; К5 = 3.44; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	34.
	34.
	С101-2161 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х, м
	37
	26.61
	
	984.57
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	35.
	35.
	Ц08-02-412-01 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м
	0.6
	2 426.75
	25.45
	1 456.05
	958.88
	15.27
	5.61
	3.366

	
	
	
	
	1 598.14
	4.04
	
	
	2.43
	0.01
	0.006

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 9.64; К4 = 26.95; К5 = 3.46; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	36.
	36.
	С501-8190 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0.03
	33 246.72
	
	997.40
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	37.
	37.
	С501-8191 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м
	0.03
	49 403.52
	
	1 482.11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	38.
	38.
	Ц08-02-399-01 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2( ВВГ 3*2,5 и ВВГ3*1,5 ), 100 м
	0.102
	1 466.24
	25.45
	149.56
	102.29
	2.60
	3.52
	0.35904

	
	
	
	
	1 002.81
	4.04
	
	
	0.41
	0.01
	0.00102

	
	
	Объем: 2.4+7.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 9.64; К4 = 26.95; К5 = 7.16; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	39.
	39.
	С501-8190 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0.0024
	33 246.72
	
	79.79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	40.
	40.
	С501-8191 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м
	0.0078
	49 403.52
	
	385.35
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	41.
	41.
	Ц08-03-591-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.01
	14 297.12
	172.89
	142.97
	131.80
	1.73
	43.9
	0.439

	
	
	
	
	13 179.90
	15.63
	
	
	0.16
	0.04
	0.0004

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 7.24; К4 = 26.95; К5 = 2.65; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	42.
	42.
	С509-1443 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Выключатель двухклавишный для открытой проводки, шт.
	1
	71.41
	
	71.41
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	43.
	43.
	Ц08-03-591-08 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.03
	14 156.82
	172.89
	424.70
	389.09
	5.19
	43.2
	1.296

	
	
	
	
	12 969.69
	15.63
	
	
	0.47
	0.04
	0.0012

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 7.24; К4 = 26.95; К5 = 2.76; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	44.
	44.
	С503-0470 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением, шт.
	3
	69.50
	
	208.50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	140 275.93
	66 718.14
	11 458.09
	
	241.4371

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 764.98
	
	8.19562

	
	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	46 374.31
	20 289.41
	3 748.88
	
	72.96224

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 489.35
	
	7.37482

	
	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	15 757.28
	
	
	
	

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 27, 31, 33, 35, 38, 41, 43; %=92 - по стр. 29)
	
	
	
	21 391.97
	
	
	
	

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 27, 29, 31, 33, 35, 38, 41, 43)
	
	
	
	14 806.19
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	82 572
	
	
	
	

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	93 901.62
	46 428.73
	7 709.21
	
	168.4749

	
	
	
	
	
	
	
	
	275.63
	
	0.8208

	
	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	984.57
	
	
	
	

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106 - по стр. 25; %=95 - по стр. 26)
	
	
	
	46 286.30
	
	
	
	

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 25; %=47 - по стр. 26)
	
	
	
	23 171.06
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	163 358.98
	
	
	
	

	
	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	245 930.98
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	67 678.27
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	37 977.25
	
	
	
	

	
	
	справочно
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы
	
	
	
	62 099.71
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	
	
	
	66 718.14
	
	
	
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	11 458.09
	
	
	
	

	
	
	в т. ч. оплата труда механизаторов
	
	
	
	2 764.98
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ
	
	
	
	245 930.98
	
	
	
	

	
	
	Значение К зоны
	
	
	
	1.03
	
	
	
	

	
	
	Итого с К зоны
	
	
	
	253 308.91
	
	
	
	

	
	
	Итого с оборудованием, пусконаладочными работами
	
	
	
	253 308.91
	
	
	
	

	
	
	Непредвиденные, %
	2
	
	
	5 066.18
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	258 375
	
	
	
	

	
	
	НДС, %
	20
	
	
	51 675.00
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3  С НДС
	
	
	
	310 050
	
	
	
	

	
	
	Раздел 4.  ОKHА

	45.
	45.
	Е10-01-034-08 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей  поворотно-откидных с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов
	0.23868
	578 852.78
	6 714.15
	138 160.58
	10 846.20
	1 602.53
	171.534
	40.94174

	
	
	
	
	45 442.44
	276.91
	
	
	66.09
	0.825
	0.196911

	
	
	Объем: (1.56*1.7)*9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 11.69; К4 = 26.95; К5 = 2.07; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	46.
	46.
	Е26-01-039-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Утепление откосов Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм  насухо, 1 м3 изоляции
	1.002375
	20 503.99
	1 011.52
	20 552.69
	3 431.56
	1 013.92
	12.167
	12.1959

	
	
	
	
	3 423.43
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (1.6+1.75+1.6)*0.45*0.05*9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 12.9; К4 = 1; К5 = 10.06; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	47.
	47.
	С104-0143 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Плиты теплоизоляционные перлитоцементные, м3
	-1.0224225
	15 753.96
	
	-16 107.20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (1.002375)*(-1.02)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	48.
	48.
	С104-0097 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2
	20.0475
	116.42
	
	2 333.93
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (1.6+1.75+1.6)*0.45*9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	49.
	49.
	Е10-01-035-01 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.1719
	30 430.20
	268.91
	5 230.95
	1 081.50
	46.22
	24.3685
	4.188945

	
	
	
	
	6 291.48
	16.84
	
	
	2.90
	0.05
	0.008595

	
	
	Объем: (1.75+0.16)*9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.65; К4 = 26.95; К5 = 4.31; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	50.
	50.
	С101-2911 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм, м
	17.3619
	531.90
	
	9 234.79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (17.19*1.01)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	51.
	51.
	Е15-01-050-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Облицовка оконных откосов листовым пластиком, 100 м2 облицовки
	0.200475
	102 983.30
	870.83
	20 645.58
	10 674.13
	174.58
	191.4405
	38.37903

	
	
	
	
	53 244.19
	33.69
	
	
	6.75
	0.1
	0.020048

	
	
	Объем: (1.6+1.75+1.6)*0.45*9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.66; К4 = 26.95; К5 = 4.07; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	52.
	52.
	С101-1862 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, 1000 м2
	-0.021049875
	440 640.00
	
	-9 275.42
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.200475)*(-0.105)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	53.
	53.
	С101-4169 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, м2
	21.1
	210.95
	
	4 451.05
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	54.
	54.
	Е10-01-036-01 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Установка наличников из ПВХ  шириной 80мм, 100 п. м
	0.4482
	3 941.70
	
	1 766.67
	891.65
	
	7.705
	3.453381

	
	
	
	
	1 989.41
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (1.6+1.78+1.6)*9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.38; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	55.
	55.
	С101-5958 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Уголок ПВХ, размером 25х25 мм, п.м
	-44.82
	17.37
	
	-778.52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.4482)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	56.
	56.
	С101-3011 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Наличники из ПВХ, шириной: 80 мм, м
	44.82
	89.72
	
	4 021.25
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	57.
	57.
	Е58-20-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Смена  отливов шириной 0,25 м, 100 м
	0.1575
	24 273.01
	88.43
	3 823.00
	1 683.89
	13.93
	41.41
	6.522075

	
	
	
	
	10 691.33
	26.95
	
	
	4.24
	0.08
	0.0126

	
	
	Объем: (1.75)*9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 13.46; К4 = 26.95; К5 = 5.41; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	58.
	58.
	С101-1875 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т
	-0.02898
	68 688.00
	
	-1 990.58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (0.1575)*(-0.184)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	59.
	59.
	С101-2411 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м
	16.065
	169.02
	
	2 715.31
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (1.75*1.02)*9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущая цена
	
	
	
	
	
	
	
	

	60.
	60.
	Е61-20-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню  цементно-известковым раствором, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.066825
	110 550.96
	10.30
	7 387.57
	6 080.49
	0.69
	323.4
	21.61121

	
	
	
	
	90 991.29
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (1.6+1.75+1.6)*0.15*9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 3.22; К4 = 1; К5 = 5.14; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	61.
	61.
	Е15-04-012-03 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Окраска фасадной водоэмульсионной краской наружних откосов  по штукатурке с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.067
	6 313.81
	84.06
	423.03
	203.12
	5.63
	11.0285
	0.73891

	
	
	
	
	3 031.69
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 12.76; К4 = 1; К5 = 4.29; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	192 594.68
	34 892.54
	2 857.50
	
	128.0312

	
	
	
	
	
	
	
	
	79.98
	
	0.238154

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	192 594.68
	34 892.54
	2 857.50
	
	128.0312

	
	
	
	
	
	
	
	
	79.98
	
	0.238154

	
	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	22 756.33
	
	
	
	

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106 - по стр. 45, 49, 54; %=90 - по стр. 46; %=95 - по стр. 51, 61; %=83 - по стр. 57; %=79 - по стр. 60)
	
	
	
	33 294.58
	
	
	
	

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 45, 49, 54; %=60 - по стр. 46; %=47 - по стр. 51, 61; %=65 - по стр. 57; %=50 - по стр. 60)
	
	
	
	18 271.65
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	244 160.91
	
	
	
	

	
	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	244 160.91
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	33 294.58
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	18 271.65
	
	
	
	

	
	
	справочно
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы
	
	
	
	154 844.61
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	
	
	
	34 892.54
	
	
	
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	2 857.50
	
	
	
	

	
	
	в т. ч. оплата труда механизаторов
	
	
	
	79.98
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ
	
	
	
	244 160.91
	
	
	
	

	
	
	Значение К зоны
	
	
	
	1.03
	
	
	
	

	
	
	Итого с К зоны
	
	
	
	251 485.74
	
	
	
	

	
	
	Итого с оборудованием, пусконаладочными работами
	
	
	
	251 485.74
	
	
	
	

	
	
	Непредвиденные, %
	2
	
	
	5 029.71
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	256 515
	
	
	
	

	
	
	НДС, %
	20
	
	
	51 303.00
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4  С НДС
	
	
	
	307 818
	
	
	
	

	
	
	Раздел 7.  ОТДЕЛОЧHЫЕ РАБОТЫ

	62.
	62.
	Е15-02-018-02 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.027
	42 070.86
	2 780.32
	1 135.91
	792.28
	75.07
	103.01
	2.78127

	
	
	
	
	29 343.70
	2 274.58
	
	
	61.41
	7.68
	0.20736

	
	
	Объем: (1.8*0.25)*6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  - К2 = 26.95; К3 = 19.34; К4 = 26.95; К5 = 5.29; К6 = 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	1 135.91
	792.28
	75.07
	
	2.78127

	
	
	
	
	
	
	
	
	61.41
	
	0.20736

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 135.91
	792.28
	75.07
	
	2.78127

	
	
	
	
	
	
	
	
	61.41
	
	0.20736

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95)
	
	
	
	811.01
	
	
	
	

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47)
	
	
	
	401.23
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 348.15
	
	
	
	

	
	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	2 348.15
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	811.01
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	401.23
	
	
	
	

	
	
	справочно
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы
	
	
	
	268.56
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	
	
	
	792.28
	
	
	
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	75.07
	
	
	
	

	
	
	в т. ч. оплата труда механизаторов
	
	
	
	61.41
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ
	
	
	
	2 348.15
	
	
	
	

	
	
	Значение К зоны
	
	
	
	1.03
	
	
	
	

	
	
	Итого с К зоны
	
	
	
	2 418.59
	
	
	
	

	
	
	Итого с оборудованием, пусконаладочными работами
	
	
	
	2 418.59
	
	
	
	

	
	
	Непредвиденные, %
	2
	
	
	48.37
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	2 467
	
	
	
	

	
	
	НДС, %
	20
	
	
	493.40
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7  С НДС
	
	
	
	2 960
	
	
	
	

	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	608 791.73
	283 950.31
	30 520.58
	
	1086.419

	
	
	
	
	
	
	
	
	7 767.34
	
	22.99341

	
	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	46 607.39
	20 521.41
	3 749.96
	
	73.94384

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 490.15
	
	7.37722

	
	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	15 757.28
	
	
	
	

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 6, 7; %=95 - по стр. 27, 31, 33, 35, 38, 41, 43; %=92 - по стр. 29)
	
	
	
	21 589.85
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	83 154
	
	
	
	

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	562 184.34
	263 428.90
	26 770.62
	
	1012.476

	
	
	
	
	
	
	
	
	5 277.19
	
	15.61619

	
	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	36 294.66
	
	
	
	

	
	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 2, 57; %=108 - по стр. 3, 14, 16, 21; %=85 - по стр. 4, 12, 13; %=106 - по стр. 5, 25, 45, 49, 54; %=99 - по стр. 8, 9; %=90 - по стр. 18, 46; %=95 - по стр. 26, 51, 61, 62; %=79 - по стр. 60)
	
	
	
	254 942.12
	
	
	
	

	
	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 57; %=55 - по стр. 3, 14, 16, 21; %=80 - по стр. 4, 12, 13; %=54 - по стр. 5, 25, 45, 49, 54; %=60 - по стр. 8, 9, 18, 46; %=47 - по стр. 26, 51, 61, 62; %=50 - по стр. 60)
	
	
	
	162 586.65
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	979 713.11
	
	
	
	

	
	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	1 062 867.11
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	276 531.97
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	177 544.16
	
	
	
	

	
	
	справочно
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материалы
	
	
	
	294 320.80
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	
	
	
	283 950.31
	
	
	
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	30 520.58
	
	
	
	

	
	
	в т. ч. оплата труда механизаторов
	
	
	
	7 767.34
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ
	
	
	
	1 062 867.11
	
	
	
	

	
	
	Значение К зоны
	
	
	
	1.03
	
	
	
	

	
	
	Итого с К зоны
	
	
	
	1 090 032.95
	
	
	
	

	
	
	Итого с оборудованием, пусконаладочными работами
	
	
	
	1 090 032.95
	
	
	
	

	
	
	Непредвиденные, %
	
	
	
	21 800.66
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	1 111 833
	
	
	
	

	
	
	НДС, %
	
	
	
	222 366.60
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ  С НДС
	
	
	
	1 334 199
	
	
	
	



	Составил:
	специалист  отдела САТКХ   администрации Шимановского района           Бобкина Е.Д.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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